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Kostenvoranschlag, +/- 10% | Anlieferung

BKP Beschrieb Zwischensumme (CHF) Summe (CHF)

0 Landkosten -                                     
exkl.

1 Vorbereitungsarbeiten 0 -                                     

2 Gebäude 13’500                              

20  Umbau Anlieferung 13’500                              
201 Baugrubenaushub 8’500                                 

Lagerung Säure 5’000                                 
 

3 Betriebseinrichtung -                                     
exkl.

4 Umgebung -                                     
-                                     

5 Baunebenkosten -                                     

Total Investitionskosten: (exkl. MwSt.) 14’000                              

Mehrwertsteuer 8.1% 1’134                                 

Total Investitionskosten inkl. MwSt. 15’000                  

Informationen zum Kostenvoranschlag

Kosten-Index:

- Baugewerbe Total Oktober 2024 115.2 Pkt. (Basis Oktober 2020=100 Pkt.)

Präzisierungen:
- Keine Bauherrenleistungen eingerechnet
- Kein Altlastenbericht vorhanden
- Keine TV-Aufnahmen der Kanalisation vorhanden
- Kein Geologischer Bericht vorhanden
- keine statischen Untersuchungen gemacht
- keine Fördergelder eingerechnet
- keine lose Möblierung

Grundlage für den Kostenvoranschlag:
- Bauprojekt Architektur Atelier Bleimoos GmbH vom 25.08.2025
- Grobkonzept Wechselraum GmbH vom 04.08.2025
- Unabhängige Kostenschätzungen verschiedener Unternehmer
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